

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «ДелоПортс»

_____ Яковенко И.А.

«__» _____ 2020 г.

**Техническое задание
на проведение работ по увеличению несущей способности плит
перекрытия КНС № 8.**

1.	<i>Наименование объекта</i>	Сортировочно-складская контейнерная площадка для контейнеров в тылу причала № 39, сортировочно-складская площадка для рефрижераторных контейнеров, площадка для порожних контейнеров, с инженерными сетями.
2.	<i>Месторасположение объекта</i>	г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 17а, Юго-Восточный грузовой район (ЮВГР) порта Новороссийск.
3.	<i>Основание для выполнения работ</i>	Договор подряда №КТ-_____ от «__» _____ 2020г., все приложения и иные документы к нему, в том числе настоящее техническое задание.
4.	<i>Срок выполнения работ</i>	Не позднее 30.08.2020 г.
5.	<i>Гарантийный срок</i>	Срок Гарантийной эксплуатации (Гарантийный срок) на Работы, результат выполненных Работ, составляет 5 (пять) лет с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией представителями Рабочей комиссии Технического заказчика.
6.	<i>Застройщик</i>	ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП».
7.	<i>Технический Заказчик</i>	ООО «ДелоПортс».
8.	<i>Подрядчик</i>	Определяется по результатам проведения закупочных процедур.
9.	<i>Цель работы</i>	Увеличение несущей способности плит перекрытия КНС № 8
10.	<i>Состав и объем работ</i>	- Работы выполнить в соответствии с Рабочей документацией: Усиление конструкций камер канализационной насосной станции № 8 «Сортировочно-складская контейнерная площадка для контейнеров в тылу причала № 39, сортировочно-складская площадка для рефрижераторных контейнеров, площадка для порожних контейнеров, с инженерными сетями» (ШИФР 1189/2020-АС).
11.	<i>Требования к выполняемым работам</i>	11.1. Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 11.2. Разработать проект производства работ (ППР) и


		согласовать с Застройщиком в установленном порядке.
12.	<i>Особые условия</i>	<p>12.1. Организацию работ планировать без остановки действующего предприятия.</p> <p>12.2. В качестве подрядчиков привлекать специализированные организации, имеющие допуск к выполнению работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (ст.55.8 Град. Кодекса РФ), и опыт выполнения аналогичных работ на действующих объектах морского транспорта. Субподрядные организации согласовывать с Застройщиком в обязательном порядке.</p> <p>12.3. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».</p> <p>12.4. Подключение к действующим сетям ЮВГР производится по ТУ Застройщика.</p> <p>12.5. При выполнении всех поручаемых работ руководствоваться действующими нормативными документами, в т.ч. СП 48.13330.2011 «Организация строительства», требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», Правила охраны труда в морских и речных портах № 30Н, Правила по охране труда при складировании материалов (ПОТ Р О-14000-007-98), Правила противопожарного режима (Приказ № 390 от 25.04.2012г.), правила по охране труда при работе на высоте (ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 года N 155н), ФНП в области промышленной безопасности, и внутренними регламентами ООО «НУТЭП» (СТП 427.01.02-2015 о системе управления ПБ).</p>
13.	<i>Требования к подрядчику</i>	<p>13.1. Устойчивое финансовое состояние;</p> <p>13.2. Отсутствие в перечне недобросовестных поставщиков.</p>
14.	<i>Требования к сметной документации</i>	<p>14.1. Локальные сметные расчеты на выполняемые работы в формате excel, xml. Локальные сметные расчеты должны быть составлены базисно-индексным методом в действующей редакции сметных нормативов, с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) и Федеральных сборников средних сметных цен (ФССЦ) включенных в федеральный реестр сметных нормативов.</p> <p>14.2. При составлении локальных сметных расчётов предусмотреть непредвиденные затраты в размере 3%.</p>
15.	<i>Режим выполнения работ</i>	Согласуется с учётом режима работы действующего предприятия.

16.	<i>Исходные данные</i>	Рабочая документация: Усиление конструкций камер канализационной насосной станции № 8 «Сортировочно-складская контейнерная площадка для контейнеров в тылу причала № 39, сортировочно-складская площадка для рефрижераторных контейнеров, площадка для порожних контейнеров, с инженерными сетями» (ШИМФР 1189/2020-АС) ООО «Юг-Эксперт» Новороссийск, 2020 год.
-----	------------------------	--

Составил:
Главный инженер

К.В. Пинчук

Согласовано:
Зам.технического директора-
рук. дирекции по строительству



В.А. Курышко